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RETE FERROV/IARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

GENERAL CONTRACTOR

Protocollo di legalita per le Infrastrutture e gli Insediamenti Prioritari affidati a Concessionario o General
Contractor e per le altre opere assimilate secondo le modalita previste dall'articolo 6 del decreto
interministeriale 21 marzo 2017
PROTOCOLLO DI LEGALITA’ PER LA REALIZZAZIONE DI “Linea AV/AC Verona-Padova: 1 Lotto Funzionale Verona-

bivio Vicenza”

(CODICE UNICO DI PROGETTO - CUP: J41E91000000009)
LE PARTI:

La/e Prefettura/e-Ufficio Territoriale del Governo di Verona, nella persona del Prefetto Donato Cafagna
La/e Prefettura/e-Ufficio Territoriale del Governo di Vicenza, nella persona del Prefetto Pietro Signoriello

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (societa con socio unico soggetta all’attivita di direzione e coordinamento di Ferroviel
dello Stato S.p.A.), domiciliata per la carica in Roma, Piazza della Croce Rossa n.l, capitale sociale Euro|
31.528.425.067,00 interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Roma, R.E.A. n. RM/758300, codice fiscale|
01585570581 per la quale interviene il Referente del Progetto "Linea AV/AC Verona-Padova: 1~ Lotto Funzionale Verona-
bivio Vicenza” (CUP J41E91000000009), ing. Luigi De Amicis, giusta atto di individuazione autenticato nella firma del
notaio Castellini in data 23/07/2018 Rep n. 83285/23124, registrato all’Agenzia delle Entrate - ufficio Territoriale di
Roma 1 il 23/07/2018 al n. 21337 serie 1T, in qualita di soggetto aggiudicatore

Il General Contractor Iricav Due, con sede legale in Roma (RM), Via Francesco Tovaglieri, 413, CAP 00155, c.f. e p.iva
04143521005, nella persona dell'Ing. Angelo Flores in qualita di Presidente.

PREMESSO

che l'articolo 200 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii., in prosieguo "Codice dei contratti pubblici”,
prevede che la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari & indistintamente oggetto di: concessione
di costruzione e gestione; affidamento unitario a contraente generale; finanza di progetto; qualunque altra forma di
affidamento compatibile prevista dal Codice dei contratti;

che I'opera in questione, identificata con il CUP riportato nell’intestazione, rientra nel novero delle infrastrutture e degli
insediamenti prioritari, aggregato che, sino al completamento della ricognizione di cui all’articolo 200 del predetto Codice
da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si sostanzia nelle opere indicate dalla delibera del CIPE 21
dicembre 2001, n. 121 e ss.mm.ii, relativa al “Programma infrastrutture strategiche” (PIS), ovvero & un'opera sottoposta
alle procedure per il monitoraggio antimafia di cui all'articolo 6, del decreto interministeriale 21 marzo 2017;

che l'intervento & finanziato nell’ambito del Contratto di Programma 2017-2021, Tabella B sezione 1;

che con delibera n. AS/971 del 7/08/91 dell’Amministratore Straordinario, I'Ente Ferrovie dello Stato ha affidato a TAV
la concessione della progettazione esecutiva, costruzione e sfruttamento economico del Sistema Alta Velocita,
autorizzando la stessa T.A.V. ad affidarne la progettazione esecutiva e la costruzione a General Contractors in grado di
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fornire le necessarie garanzie tecniche, economiche e manageriali per I'esecuzione a regola d’arte e nei tempi stabiliti
delle complesse opere da realizzarsi;

che, in attuazione della predetta concessione, & dapprima stipulata la Convenzione del 24 settembre 1991 tra Ferrovie
dello Stato e TAV; successivamente, in relazione alla linea ferroviaria Alta Velocita Verona-Padova, e stato individuato
quale General Contractor il Consorzio Iricav Due (Consorzio IRI per I'Alta Velocita) (il "Consorzio” o il "Consorzio Iricav
Due”) con sede legale in Roma (RM), Via Francesco Tovaglieri, n. 413, iscritta al Registro delle Imprese di Roma, R.E.A.
RM - 734972, codice fiscale 04143521005 (in appresso Iricav Due) e infine, in data 15 ottobre 1991 TAV, Iricav Due e
IRI hanno stipulato apposita Convenzione con cui il Consorzio stesso ha assunto in proprio la piena ed esclusiva
responsabilita per le prestazioni affidate;

che con atto a rogito del Notaio Paolo Castellini del 22 dicembre 2009 Rep. 75218/17971, registrato all'Agenzia delle
Entrate — Ufficio Territoriale di Roma 1 il 24 dicembre 2009 al n. 45486, si e proceduto alla scissione parziale della TAV
mediante assegnazione di parte del proprio patrimonio a RFI, assegnando, con effetto dal 30 dicembre 2009, gli elementi
patrimoniali costituiti da atti, progetti, accordi e rapporti giuridici connessi alla realizzazione delle tratte AV/AC Milano-
Verona, Verona-Padova e Milano-Genova/Terzo Valico dei Giovi;

che, inoltre, con atto a rogito del Notaio Paolo Castellini del 27 dicembre 2010 Rep. 76508/18737, registrato all’Agenzia
delle Entrate - Ufficio Territoriale di Roma 1 il 28 dicembre 2010 al n. 39794, TAV & stata fusa per incorporazione, con
effetto dal 31 dicembre 2010, in RFI, sicché, ai sensi dell’art. 2504-bis del codice civile e dell’anzidetto atto di fusione,
RFI prosegue in tutti i rapporti, anche processuali, gia facenti capo al TAV e, pertanto, tutti gli obblighi assunti da o in
favore di TAV debbono ora considerarsi da o a favore di RFI;

che per effetto di disposizioni normative sopravvenute, I'esecuzione della Convenzione da parte del Consorzio & stata in
due occasioni interrotta (L. n. 388/2000 e D.L. n. 7/2007 conv. in legge con L. n. 40/2007) e successivamente proseguita
in capo a RFI “senza soluzione di continuita” (L. n. 166/2002 e D.L. n. 112/2008 conv. in legge con L. n. 133/2008):
pertanto, salvo riferimenti solo storici, TAV deve intendersi sostituita da RFI in ogni vicenda contrattuale);

che nel corso del rapporto convenzionale, in data 26 novembre 2002, per atto Notaio Paolo Castellini di Roma, rep. n.
66057, rogito 13017, la Societa IRI p.A. é stata incorporata per fusione nella FINTECNA S.p.A. che & dunque subentrata
a titolo universale in tutti | rapporti giuridici attivi e passivi della societa IRI S.p.A. medesima;

che in data 6 agosto 2020, RFI, il Consorzio e FINTECNA hanno sottoscritto apposito Atto Integrativo alla predetta
Convenzione avente ad oggetto la progettazione e la realizzazione della Linea AV/AC Verona - Padova: 17 Lotto
Funzionale Verona - bivio Vicenza;

che il suddetto Atto Integrativo ha ad oggetto la realizzazione del Primo Lotto Costruttivo e obbliga il Consorzio Iricav
Due a realizzare il secondo Lotto Costruttivo solo e se quando RFI abbia comunicato al Consorzio che & stata
effettivamente assegnata e resa disponibile a RFI un’ulteriore tranche di risorse finanziarie che consenta la completa
realizzazione del Secondo Lotto Costruttivo;

che I'articolo 203 del Codice dei contratti pubblici ha previsto l'istituzione del “Comitato di coordinamento per |'alta
sorveglianza delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari” (CCASIIP), che ha assorbito ed ampliato le competenze
precedentemente attribuite al "Comitato di coordinamento per |'alta sorveglianza delle grandi opere” (CCASGO);

che con il decreto 21 marzo 2017 del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell’articolo 203 del “Codice dei contratti pubblici”, & stato istituito il CCASIIP
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con il compito, tra l'altro, di individuare procedure per il monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari
per la prevenzione e la repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa, in continuita con la sistematica adottata nella
“direttiva Linee-guida “ 2005, approvate dal Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei
Trasporti;

che la Deliberazione CIPE del 3 agosto 2011, n 58, concernente |'Approvazione di Linee-guida per la stipula di accordi in
materia di sicurezza e lotta antimafia conferma in capo al Comitato di cui al punto precedente la competenza ad
approvare, su proposta del CCASIIP, I'aggiornamento delle Linee-guida, anche con riferimento alla fattispecie degli
interventi da realizzare mediante appalto, semplice ed integrato, effettuando opportuni adeguamenti rispetto alle Linee-
guida riferite alle figure, diverse, dei contraenti generali e dei concessionari, a loro volta ispirati a criteri di forte
managerialita;

che il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e ss.mm.li., in prosieguo “"Codice antimafia”, al Libro I1 (articoli da
82 a 101) contiene specifiche disposizioni in materia di documentazione antimafia;

che la legge 13 agosto 2010, n. 136, e ss.mm.il. prevede, tra I'altro, I'adozione di regole specifiche per i controlli della
proprieta degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per I'attivita dei cantieri e di identificazione degli addetti nei
cantieri;

che l'articolo 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, richiamato
dall'articolo 203, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, prevede che il controllo dei flussi finanziari per la
realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese avvenga con le procedure del
monitoraggio finanziario e che al riguardo il CIPE ha approvato la delibera 28 gennaio 2015, n. 15, pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 155 del 7 luglio 2015;

che il CIPE, nell’approvare con delibera 6 agosto 2015, n. 62, lo schema di Protocollo di legalita ai sensi dell'articolo 176
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ha disposto I'equiparazione dei "concessionari di reti nazionali” a soggetti
agagiudicatori, tra l'altro in coerenza con i contenuti delle Linee-guida di cui alla citata delibera 15/2015, ed in
considerazione della specifica posizione istituzionale di detti concessionari;

che il soggetto aggiudicatore provvede all'adozione di protocolli di legalita che comportino clausole specifiche di impegno
da parte dell'affidatario a denunciare eventuali tentativi di estorsione e le cui prescrizioni sono vincolanti, oltre che per
il soggetto aggiudicatore, anche per il General Contractor, I'affidatario e, ove presente, il gestore dell’interferenza tenuti
a trasferire i relativi obblighi a carico delle imprese appartenenti alle relative filiere e interessate a qualungue titolo alla
progettazione/realizzazione dell'opera;

che i lavori ricadono nel territorio delle provincie di Verona e di Vicenza, sicché le autorita competenti sono da individuare
nei Prefetti delle suddette provincie;

che & volonta dei firmatari del presente Protocollo assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla
legalita ed alla trasparenza in relazione alla realizzazione dell'opera sopra richiamata, comprese le procedure ablative,
esercitando appieno | poteri di monitoraggio e vigilanza attribuiti dalla legge, anche ai fini di prevenzione, controllo e
contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa e di verifica della sicurezza e della regolarita dei cantieri di lavoro;

che, al fine di garantire pill elevati livelli di prevenzione antimafia nella esecuzione delle opere, il regime delle
informazioni antimafia di cui all'articolo 91 del Codice antimafia & esteso a tutti i soggetti appartenenti alla “filiera delle
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imprese”, di cui alla lettera n) dell’articolo 1 del Protocollo, e a tutte le fattispecie contrattuali, indipendentemente
dall'oggetto, dal valore, dalla durata e da qualsiasi condizione e modalita di esecuzione;

che, con la sottoscrizione del presente atto, il General Contractor accetta e pienamente condivide il Protocollo che,
limitatamente agli aspetti relativi alla progettazione esecutiva e realizzazione dell'opera, diviene parte integrante del
rapporto negoziale con il soggetto aggiudicatore;

che, il General Contractor accludera il presente Protocollo ai contratti di affidamento diretto, diventandone parte
integrante, ovvero al testo della convenzione da sottoscrivere con il gestore dell'interferenza, diventandone anche in
questo caso parte integrante;

che il presente Protocollo non si applica ai rapporti in essere per | quali, nell'ambito della stessa opera, siano stati
sottoscritti appositi Protocolli di Legalita, salvo diverse intese;

che le previsioni del presente Protocollo relative all’'assoggettamento dei Contratti e Subcontratti alle verifiche antimafia
effettuate con le modalita di cui all’art. 91 del Codice Antimafia si applicano, altresi, ai rapporti contrattuali e alle tipologie
di prestazioni eventualmente gia in essere alla data di stipula del Protocollo. Nel caso che, a seguito di tali verifiche,
emergano elementi che si riferiscono a tentativi di infiltrazione mafiosa a carico dei soggetti della filiera delle imprese, il
Soggetto aggiudicatore si impegna ad esercitare il diritto di risoluzione ovvero ad imporre al suo Affidatario I'esercizio di
tale diritto, ai sensi dell’art. 94, comma 2 del Codice Antimafia;

che é necessario attivare un flusso di informazioni che possa garantire, tra I'altro, I'alimentazione della banca-dati di cui
alla lettera o), comma 1, dell'articolo 1 del Protocollo e, anche attraverso le informazioni in essa contenute, consentire
il monitoraggio:

a) dei soggetti che a qualsiasi titolo rientrano nel ciclo di progettazione e/o di realizzazione dell'opera, compresi i
parasubordinati e i titolari di "Partita IVA senza dipendenti”;

b) dei flussi finanziari connessi alla progettazione e/o alla realizzazione delle opere;
c) delle condizioni di sicurezza dei cantieri e del rispetto dei diritti contrattuali dei lavoratori impiegati;

che gli oneri derivanti dall'attuazione del Protocollo, nel caso di lavori di infrastrutture a carico di General Contractor,
sono ricompresi nell'aliquota forfettaria individuata ai sensi dell'art. 194, comma 20, del Codice dei contratti pubblici;

che le Convenzioni alla data odierna sottoscritte con i gestori delle interferenze di cui alla lettera h), comma 1, dell’articolo
1, saranno allineate con quanto disposto dal presente Protocollo.

CONVENGONO E ACCETTANO QUANTO SEGUE
Articolo 1. Definizioni

1. Ai fini del presente atto si intendono per:
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a) Protocollo: il presente Protocollo di legalita;

b) Prefettura-UTG: la Prefettura-UTG di Verona (VR) e la Prefettura UTG di Vicenza (VI) che sottoscrivono il Protocollo
e sono competenti per quanto riguarda la sua attuazione;

c) Soggetto Agqiudicatore: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI), con sede in Roma, (00161) Piazza della Croce
Rossa, 1 (societa con socio unico soggetta all‘attivita di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato S.p.A.);

d) General Contractor (nel prosieguo identificato con l'acronimo GC): soggetto dotato di adeguata capacita
organizzativa, tecnico-realizzativa e finanziaria, a cui il soggetto aggiudicatore ha affidate la progettazione e la
realizzazione dell'opera;

e) Opera: intervento oggetto del presente Protocollo, contraddistinto dal CUP J41E91000000009

f) Interferenza: manufatto, o insieme di manufatti, insistente sullo stesso piano di sedime dell'opera per il quale si
impone un intervento di modifica o di rimozione, anche parziale, o altra opera d’ingeano funzionale alla corretta
realizzazione dell'opera;

g) Affidatario: I'appaltatore o qualsiasi altro soggetto che, nell'ambito del CUP oggetto del Protocollo, intrattiene un
rapporto giuridico diretto con il GC, per |'esecuzione di prestazioni rientranti nelle progettazione e/o realizzazione
dell'opera;

h

—

Gestore dell'interferenza: soggetto qualificato, diverso dall’affidatario, che, sulla base di apposita convenzione
stipulata con il GC o un affidatario, se formalmente autorizzato dal GC, provvede in proprio o con affidamento a
subcontraente alla risoluzione della interferenza operando nell’ambito dello stesso CUP dell'opera. Il gestore
dell'interferenza costituisce autonomo ramo nella “filiera delle imprese” del GC o dell’affidatario, di cui & parte
integrante, restando comunque vincolato agli impegni e agli obblighi di cui al presente Protocollo ad esso relativi;

i) Convenzione: atto negoziale a titolo oneroso sottoscritto con il gestore dell'interferenza al fine di regolare i rapporti
tra le parti per la gestione delle interferenze;

j) Contratto: atto di cui alle successive lettere k) e 1);

k) Contratto di affidamento: accordo negoziale (ed eventuali atti aggiuntivi) che regola il rapporto giuridico
intercorrente tra il GC e un suo affidatario, per |'esecuzione di prestazioni rientranti nella progettazione e/o
realizzazione dell'opera;

1) Subcontratto: qualsiasi accordo, diverso dal contratto di affidamento o dalla convenzione, stipulato dal General
Contractor, dall'affidatario, dal gestore dell'interferenza o dal subcontraente, relativo o comungue connesso alla
progettazione e/o alla realizzazione dell'opera;

m) Subcontraente: il subappaltatore e qualsiasi altro soggetto avente causa, dall'affidatario, ovvero dal General
Contractor, per la parte di lavori in esecuzione diretta, dal gestore dell'interferenza o da altro subcontraente, che
stipula un subcontratto per lavori, forniture o servizi, relativo o comunque connesso alla progettazione e/o
realizzazione dell'opera, ovvero alla risoluzione di interferenze;
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n) Filiera delle imprese: complesso dei soggetti individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 13 agosto
2010, n. 136, come interpretato dall'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito
con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, e ai sensi degli indirizzi espressi in materia dall’Autorita
Nazionale Anticorruzione nella determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 e ss.mm.ii.. La “filiera delle imprese” e,
dunque, il complesso dei soggetti che intervengono a qualungue titolo - a prescindere dalla natura del rapporto
e dall’'entita dell'importo - nel ciclo di progettazione e/o realizzazione dell'opera. In essa sono, pertanto,
ricompresi, oltre GC e agli affidatari, tutti i soggetti che abbiano stipulato subcontratti, anche se relativi ad attivita
collaterali. A titolo esemplificativo, sono ricompresi nella filiera i soggetti che hanno stipulato contratti attinenti
ai noli, alle forniture di calcestruzzo, inerti ed altri consimili, e alle forniture di servizi di natura intellettuale -
come i servizi di consulenza, d'ingegneria e architettura - qualunque sia l'importo, che non rientrino tra le
prestazioni di tipo generico, come specificato nella delibera CIPE n. 15/2015 e eventuali ed ulteriori delibere
adottate ai sensi dell’articolo 36 del decreto-legge n. 90/2014. Le stesse definizioni e condizioni si applicano anche
alla filiera di imprese originata dal gestore dell'interferenza;

0) Banca-dati: la piattaforma informatica di cui all’articolo 4.
2. Ai fini del presente atto, valgono | seguenti acronimi e sigle:

a) BDNA: |la "Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia” di cui agli articoli 96 e seguenti del Codice
antimafia;

b) CCASIIP: il Comitato di Coordinamento per |'Alta Sorveglianza delle Infrastrutture e degli Insediamenti Prioritari
presso il Ministero dell’Interno;

c) DIPE: il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del
Consiglio dei Ministri;

d) SASGO: il Servizio per I'alta sorveglianza delle grandi opere presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

e) ANAC: I'Autorita Nazionale Anticorruzione;

f) Gruppo Interforze: organismo costituito ai sensi del D.M. 21 Marzo 2017, presso la Prefettura-UTG competente.
Articolo 2. Valore delle premesse

1. Le premesse sono parte integrante e costitutiva del presente Protocollo di legalita.

2. Ognirimando testuale é riferito al presente atto salvo diversa indicazione esplicita.
Articolo 3. Ambito di applicazione
1. 1l presente Protocollo & allegato, o comunque espressamente menzionato, in tutti i contratti e i rapporti negoziali

di cui alle lettere k) e 1), comma 1), dell’articolo 1, afferenti la progettazione/realizzazione dell’opera, la cui
sottoscrizione equivale ad adesione e accettazione dello stesso.
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2. 1l presente atto & parte aggiuntiva integrante di eventuale convenzione con il gestore dell'interferenza; qualora
sia precedente all'adozione del Protocollo, il gestore dell'interferenza sottoscrivera per adesione e accettazione
il presente atto, riconoscendo gli impegni e gli obblighi ivi previsti.

3. 1l GC, in collaborazione con |'affidatario e, quando presente, con il gestore dell'interferenza, verificano che in
tutti i subcontratti dagli stessi scaturenti sia riportato esplicito riferimento al presente atto.

4. In caso di mancato esplicito riferimento al Protocollo, il GC ne da immediata comunicazione alla Prefettura- UTG
competente e al soggetto aggiudicatore. Infruttuosamente esperito ogni possibile rimedio preventivamente
concordato con la stessa Prefettura-UTG, il GC promuove la risoluzione di diritto del contratto tra le parti in
causa secondo quanto disposto dall’articolo 1456 c.c. o la revoca dell'autorizzazione al subcontratto nei confronti
del dante causa.

Articolo 4. Costituzione banca-dati e conferimento dati

1. Al fine dell'attuazione del presente Protocollo e costituita una banca-dati informatica nella quale sono raccolti i
dati relativi ai soggetti che intervengono a qualunque titolo nella progettazione e/o nella realizzazione
dell'Opera.

2. La banca-dati deve garantire:

a. il monitoraggio degli aspetti, procedurali e gestionali, connessi alla progettazione e alla realizzazione
dell’'opera;

b. la connessione con il sistema di Monitoraggio Grandi Opere (MGO), prevedendo la presenza,
Iimplementazione e la gestione, nei modi e nei tempi stabiliti, di tutti i dati previsti nell’allegato 2 della
delibera Cipe 15/2015 e ss.mm.ii., assunta ai sensi dell’articolo 36 del decreto legge n. 90/2014;

c. la verifica delle condizioni di sicurezza dei cantieri;

d. la verifica del rispetto dei diritti dei lavoratori impiegati;

il monitoraggio della forza lavoro presente in cantiere, specificando per ciascuna unita la qualifica
professionale;

f. il monitoraggio della somministrazione di manodopera, in qualsiasi modo organizzata ed esequita.

3. 1l GC é responsabile della costituzione, dellimplementazione e della gestione della banca-dati e garantisce,
verso gli organi istituzionalmente deputati ai controlli, incluso il soggetto aggiudicatore, la continuita e la
coerenza del flusso di dati. Lo stesso soggetto provvede all’acquisizione e al contestuale inserimento dei dati.

4. 11 GC s'impegna a rendere immediatamente disponibili i dati raccolti nella banca-dati e a garantirne I'accesso al
Gruppo interforze, al SASGO, al DIPE e agli altri soggetti istituzionali legittimati alle attivita di monitoraggio e
verifica, incluso il soggetto aggiudicatore: I'accesso avviene attraverso collegamento telematico e le relative
utenze saranno abilitate entro 7 giorni dalla comunicazione dei nominativi dei soggetti autorizzati.

5. 1l Soggetto aggiudicatore pud delegare |'alimentazione (acquisizione e inserimento dei dati) della banca-dati al
General Contractor, che vi provvede per tutta la durata del contratto. La delega del soggetto aggiudicatore deve
essere esplicita e una copia & comunicata alla Prefettura-UTG. In capo al General Contractor & attribuita la
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11.

vigilanza circa il corretto funzionamento della banca- dati, la verifica della puntualita dell'inserimento dei dati,
la valutazione della qualita degli stessi e la verifica delle modalita di accesso alla infrastruttura informatica”.

In presenza di interferenze, limitatamente alla specifica filiera e alle attivita necessarie alla risoluzione delle
interferenze, anche se svolte in house, il gestore dell’interferenza é responsabile della raccolta, della verifica,
della correttezza, della qualita e della congruita dei dati, e provvede all’invio degli stessi al General Contractor/o
al concessionario, per il conseguente inserimento in banca-dati, ovvero all'inserimento diretto se convenuto
dalle parti, copia dell'accordo & preventivamente comunicata alla Prefettura; detto onere si estende a tutto il
periodo di risoluzione dell'interferenza.

Per le finalita di cui al presente articolo, la banca-dati si compone di due sezioni:

a. “Anagrafe degli esecutori”, di cui al presente articolo;
b. "Settimanale di cantiere o sub-cantiere”, di cui al successivo articolo 5.

L"Anagrafe degli esecutori”, oltre ai contenuti di cui al successivo articolo 6, commi 3, 7 e 9, riporta | sequenti
dati:

a. Anagrafica dell'impresa o dell'operatore economico;

b. indicazione analitica di tutti i dati di cui all'articolo 85 del Codice antimafia;

c. tipologia del contratto e oggetto delle prestazioni;

d. importo del contratto al momento dell’affidamento, anche per le finalita indicate nell’articolo 10;

e. luogo di esecuzione della prestazione;

f. data iniziale e data finale prevista del contratto;

g. annotazionirelativeallaeventualerisoluzionedelcontrattoeall'applicazionedellarelativapenale;

h. coordinate bancarie dei "conti dedicati” o del "conto dedicato”;

I. gl ulteriori dati previsti dall'allegato 2 alla delibera CIPE n. 15/2015 e ss.mm.ii;

j. annotazioni relative a modifiche intervenute nell'assetto proprietario o manageriale del soggetto
imprenditoriale, nonche relative al direttore tecnico;

k. annotazioni relative a modifiche intervenute nell'assetto societario o gestionale dell'operatore

economico.

L'obbligo di trasmissione verso il GC dei dati descritti al precedente comma, ad eccezione delle lettere j) e k),
€ posto in capo al soggetto dante causa del contratto, ivi compresi |'affidatario e il gestore dell'interferenza, che
deve provvedervi prima di procedere alla stipula definitiva dei subcontratti, ovvero alla richiesta di
autorizzazione dei subcontratti. Con riferimento ai dati di cui alla lettera g), I'obbligo di comunicazione permane
in capo al soggetto dante causa, che vi provvede entro 2 giorni lavorativi dall’evento.

L'obbligo di comunicazione dei dati di cui alle lettere j) e k) del comma 8, sussiste per tutte le imprese
annoverate nella filiera, ivi inclusi I'affidatario e il gestore dell'interferenza. La comunicazione dell’intervenuta
modifica e la trasmissione dei nuovi dati al GC deve essere eseguita dall'impresa interessata nel termine
tassativo di 30 giorni dalla modifica.

Nel caso di subcontraenti la comunicazione pud avvenire anche per il tramite dell’affidatario e del gestore
dell'interferenza, fermo restando il rispetto del termine prescritto.
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13.

Per le finalita di raccolta, comunicazione e condivisione dei dati di cui al presente articolo, il GC, |'affidatario e,
se presente, il gestore dell'interferenza nominano uno o piu referenti responsabili della raccolta e
dell'immissione dei dati nella banca-dati. I nominativi sono trasmessi per conoscenza alla Prefettura-UTG di
competenza, al DIPE, al SASGO e al soggetto aggiudicatore.

La violazione degli obblighi di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo, nonché il mancato rispetto dei termini
ivi previsti ovvero l'inoltro parziale delle informazioni richieste, comporta per il soggetto inadempiente, ivi
incluso il GC;

a. in sede di primo accertamento, I'applicazione di una penale pari all’1% (uno per cento) dell'importo
del contratto di cui non si & proceduto a dare le previste comunicazioni e comungue in misura non
superiore ad euro 5.000 (cinquemila/00);

b. in sede di secondo accertamento, I'applicazione di una penale del 2% (due per cento) dell'importo del
contratto di cui non si & proceduto a dare le previste comunicazioni e con la formale diffida al
subcontratto;

c. in sede di ulteriore accertamento, I'applicazione di una penale pari al 3% (tre per cento) dell'importo
del contratto di cui non si & proceduto a dare le previste comunicazioni e con la risoluzione del contratto
medesimo ai sensi dell'articolo 1456 c.c. o con la revoca dell'autorizzazione al subcontratto.

Articolo 5. Settimanale di cantiere

Al fine di massimizzare gli obiettivi pis generali di controllo sulla trasparenza e sulla legalita, nonché sull'impiego
di manodopera, il GC, anche in collaborazione con l'affidatario e, se presente, il gestore dell'interferenza,
predispone un “Piano di controllo coordinato del cantiere e del sub-cantiere”. L'attuazione e la gestione del
Piano sono di competenza dell’affidatario e del gestore dell'interferenza che vi attendono, ciascuno per propria
competenza, sotto la vigilanza del GC e il controllo svolto dalle Forze di polizia e dai Gruppi Interforze. Ai fini
del presente Protocollo, I'affidatario e il gestore dell'interferenza predispongono il "Settimanale del cantiere”,
reso disponibile anche attraverso la banca-dati di cui al precedente articolo 4, quale strumento operativo con
cui dare evidenza degli accessi di mezzi e personale nel cantiere.

Il General Contractor, |'affidatario e il gestore dell'interferenza, ciascuno per quanto di competenza, individuano
al proprio interno un “referente di cantiere”, formalmente incaricato e responsabile dell’attuazione complessiva
del "Piano”, nonché della compilazione e dell'inserimento in banca-dati del “Settimanale del cantiere”. I
nominativi sono trasmessi alla Prefettura-UTG di competenza e al GC. 1l referente di cantiere pud altresi svolgere
i compiti di cui al comma 12 dell’articolo 4.

Il “Settimanale del cantiere” dovra essere redatto secondo il modello approvato dal CCASIIP, e dovra essere
reso disponibile nella sezione dedicata della banca-dati entro le ore 18:00 del venerdi precedente alla settimana
di riferimento. A tal fine esso dovra contenere ogni utile e dettagliata informazione relativa:

a. all'opera da realizzare, con l'indicazione, limitatamente alla settimana di riferimento, delle attivita
previste, di tutti gli operatori economici, inclusi i titolari delle "partite IVA senza dipendenti”, che a
qualsiasi titolo opereranno nel cantiere, degli automezzi che vi avranno accesso, nonché dei nominativi
di tutti i dipendenti che saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere;

9
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al referente di cantiere, a cui spetta I'obbligo di acquisire e inserire nella sezione dedicata della banca-
dati tutte le informazioni inerenti alle attivita e agli accessi previsti per la settimana entrante, nonché
I'obbligo di comunicare e di inserire senza alcun ritardo ogni eventuale variazione rispetto ai dati in
precedenza inviati;

all'affidatario e al gestore dell'interferenza, a cui spetta I'obbligo, per il tramite del referente di cantiere
o di altro responsabile allo scopo appositamente nominato, di garantire, ciascuno per la propria
competenza, il corretto svolgimento dei lavori con I'impiego del personale, delle attrezzature, dei mezzi
e dei macchinari segnalati.

4. Tutti gli operatori economici che a qualsiasi livello e a qualsiasi titolo opereranno nel cantiere, ivi compresi
'affidatario e il gestore dell'interferenza, devono comunicare al “referente” le informazioni necessarie alla
compilazione del “settimanale” nelle forme e nei tempi di cui al precedente comma.

5. Con esplicito riferimento alla forza lavoro impiegata di cui al punto a) del comma 3, ogni operatore economico
coinvolto nella prestazione di lavori e forniture, dovra inoltre comunicare al referente di cantiere:

a.

b.

i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unita, la qualifica
professionale;

i dati relativi al periodo complessivo di occupazione o in caso di nuove assunzioni le modalita di
reclutamento della manodopera e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro delle
esigenze;

le informazioni relative al percorso formativo sequito dal lavoratore: dette informazioni possono essere
fornite dall'operatore economico anche tramite presentazione di autocertificazione da parte del
lavoratore in conformita all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445.

6. Il mancato rispetto dei termini previsti o l'inadempimento, sia pure parziale, degli impegni assunti, anche solo
di comunicazione, comporta per il soggetto inosservante:

a.

in sede di primo accertamento, I'applicazione di una penale pari all'1% (uno per cento) dell'importo
del corrispondente contratto e comunque in misura non superiore ad euro 5.000 (cinquemila/00),
indipendentemente dal numero e dall’entita delle violazioni riscontrate;

in sede di secondo accertamento, I'applicazione di una penale del 2% (due per cento) dell'importo del
corrispondente contratto, comungue in misura non superiore ad euro 5.000 (cinquemila/00) e con la
formale diffida all’Affidatario o al Subcontraente, ai futuri accessi, indipendentemente dal numero e
dall’entita delle violazioni riscontrate;

in sede di ulteriore accertamento, I'applicazione di una penale pari al 3% (tre per cento) dell'importo
del corrispondente contratto, comunque in misura non superiore ad euro 5.000 (cinquemila/00), e la
risoluzione del contratto medesimo ai sensi dell'articolo 1456 c.c., o con la revoca dell’autorizzazione
al Subcontratto.

7. Le informazioni acquisite sono utilizzate dalle Forze di polizia e dal Gruppo Interforze presso la Prefettura-UTG
competente per:

a.
b.

verificare la proprieta dei mezzi e la posizione del personale;
confrontare i dati al fine di evidenziare eventuali anomalie o illeciti.

10
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Per le finalita di cui al comma precedente, il Gruppo Interforze, fatte salve le competenze istituzionali
attribuite dalla legge, potra:

calendarizzare incontri periodici tra il Referente di cantiere e il coordinatore del Gruppo Interforze;
richiedere, ferme restando le verifiche gia previste dalle norme di settore, controlli sulla qualita del
calcestruzzo e dei suoi componenti impiegati, presso laboratori indicati dal Soggetto aggiudicatore,
d'intesa con la Prefettura-UTG, i cui oneri finanziari saranno sostenuti dall’affidatario secondo le
procedure di accertamento o verifica previste dalla regolamentazione tecnica vigente in materia.

Per le finalita di cui al presente articolo e gli utilizzi di cui al comma 8, I'affidatario e il gestore dell‘interferenza
verificano, per il tramite del proprio referente di cantiere e ciascuno per la propria quota di responsabilita e di
competenza, che:

il personale presente in cantiere esponga costantemente la tessera di riconoscimento di cui all'articolo
18, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante gli ulteriori dati prescritti dall'articolo
5 della legge n. 136/2010, anche ai fini della rilevazione oraria della presenza. Per | lavoratori
dipendenti lo stesso documento verra utilizzato anche ai fini della rilevazione dell'orario di lavoro. La
disposizione non si applica al personale addetto ad attivita di vigilanza e controllo sui luoghi di lavoro;
la bolla di consegna del materiale indichi il numero di targa e il nominativo del proprietario degli
automezzi adibiti al trasporto dei materiali, secondo quanto prescritto dall'articolo 4 della legge n.
136/2010.

10. In caso di violazione delle prescrizioni di cui dalle lettere a) e b) del precedente comma, accertate nell'esercizio
dell'attivita di monitoraggio e controllo della regolarita degli accessi nei cantieri, fermo restando che il lavoratore
o il mezzo devono essere in ogni caso immediatamente allontanati dal cantiere, salvo che la circostanza non
configuri ulteriori violazioni della legge, I'impresa di riferimento del lavoratore e/o titolare/utilizzatrice del mezzo
in violazione & sanzionata:

11.

an oo

in sede di primo accertamento, con una penale di euro 1.000 (mille);

in sede di secondo accertamento, con una penale di euro 1.500 (millecinquecento);

in sede di terzo accertamento, con una penale di euro 2.000 (duemila) con la formale diffida;

in sede di ulteriore accertamento, con una penale di euro 2.500 (duemilacinquecento), con la
risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e la revoca dell'autorizzazione al subcontratto.
Restano a carico dell'operatore economico sanzionato eventuali richieste risarcitorie da parte delle
imprese esecutrici della filiera aventi causa, in linea diretta e indiretta.

Ai fini dell'attuazione delle procedure di monitoraggio per la prevenzione e la repressione di tentativi di
infiltrazione mafiosa, il General Contractor, ai sensi dell'art.1 e 2 del decreto interministeriale 21 marzo 2017,
assicura verifiche in cantiere sulla corretta applicazione delle disposizioni contenute nel presente atto. Eventuali
criticita sono segnalate ai Gruppi Interforze per gli aspetti di interesse.
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12. Violazioni multiple riscontrate durante medesimo giorno o nel corso della stessa sessione di controllo sono
considerate riconducibili a una programmazione unitaria; di conseguenza ad esse si commina un'unica penale
individuata secondo guanto stabilito ai punti a), b), c) e d) del precedente comma. L'applicazione delle misure
sanzionatorie di cui al precedente comma non interferisce con un eventuale ulteriore regime sanzionatorio
previsto dal soggetto aggiudicatore nella documentazione contrattuale.

Articolo 6. Verifiche antimafia

1. Ai fini del Protocollo, il regime delle informazioni antimafia di cui all'articolo 91 del Codice antimafia viene
soddisfatto, con riguardo ai soggetti menzionati all'articolo 85 dello stesso Codice, attraverso la consultazione
della BDNA ed & esteso a tutti i soggetti appartenenti alle filiere delle imprese, scaturenti dal GC (ivi compresi
lo stesso GC, il gestore delle interferenze e la filiera delle imprese da esso scaturenti). Il predetto regime si
applica a tutte le fattispecie contrattuali indipendentemente dall’oggetto, dalla durata, dal valore delle soglie e
da qualsiasi condizione e modalita di esecuzione, incluse quelle aventi ad oggetto:

a. la fornitura e il trasporto di acqua (escluse le societa municipalizzate);
b. i servizi di mensa, pulizia e alloggiamento del personale;
c. la somministrazione di manodopera, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita.

2. Restano esentate dal regime di cui al precedente comma unicamente le acquisizioni di materiale di consumo di
pronto reperimento nel limite complessivo di € 9.000 (novemila/00), IVA inclusa, a trimestre e per operatore
economico, fatte salve diverse intese raggiunte con il CCASIIP: per dette acquisizioni andranno comunque
inseriti nella Banca-dati i dati identificativi dei fornitori.

3. Fermo restando l'obbligo di conferimento nella banca-dati di cui all'articolo 4 di apposita indicazione, I'obbligo
di richiesta di documentazione antimafia non sussiste nelle ipotesi in cui si ricorra a fornitori, prestatori di servizi
ed esecutori di lavori iscritti negli elenchi (cd White list) di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre
2012, n. 190, ovvero iscritti in appositi elenchi o Anagrafe antimafia costituita presso la Struttura di missione
sisma 2016. In tal caso deve essere unicamente comunicata l'avvenuta stipula del contratto.

4. Nel caso in cui lIimpresa non sia censita in BDNA la documentazione antimafia e rilasciata con le modalita
previste dall’articolo 92 del Codice antimafia.

5. In caso di mancato funzionamento della BDNA, si applica I'articolo 99, comma 2-bis, del Codice antimafia.

6. Il GC, qualora sia stata emessa interdittiva antimafia, salvo che sia stato disposto il controllo giudiziario
dell'impresa ai sensi dell’articolo 34-bis del Codice antimafia ovvero sia stata disposta la sottoposizione
dell'impresa all'amministrazione giudiziaria ai sensi dell‘articolo 34 del medesimo Codice, nonché nell‘ipotesi
dell'articolo 32, comma 10, del d.|. 90/2014, non pud procedere alla stipula di contratti o all'autorizzazione di
subcontratti. Analogo divieto fa capo all'affidatario, al gestore dell'interferenza e al subcontraente, qualunque
sia la posizione occupata nella relativa filiera.

7. L'esito delle verifiche effettuate & comunicato dalla Prefettura-UTG, al soggetto aggiudicatore, al GC e, se
presente, al gestore dell'interferenza ed e inserito nella sezione preposta della “"Anagrafe degli esecutori”, di cui
all’articolo 4.

12
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Il GC, I'affidatario, il gestore dell‘interferenza e tutti gli altri operatori della filiera verificano, ciascuno per quanto
di propria competenza, che nei relativi contratti sia inserita una clausola risolutiva espressa nella quale &
stabilita I'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, allorché le verifiche antimafia effettuate
successivamente alla loro stipula abbiano dato esito interdittivo.

Il GC, I'affidatario, il gestore dell'interferenza e tutti gli altri operatori della filiera, ciascuno per quanto di propria
competenza e nei confronti dell’avente causa interdetto, effettuano senza ritardo ogni adempimento necessario
a rendere operativa la clausola di cui al comma precedente e a revocare |'autorizzazione al subcontratto
comunicando, entro e non oltre 5 giorni dall’avvenuta interdittiva, alla Prefettura-UTG competente |'applicazione
della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione del soggetto interdetto; se |'attivazione della
procedura é effettuata dall’affidatario, dal gestore dell'interferenza e/o da altri operatori della filiera, la stessa
comunicazione & indirizzata anche al Soggetto aggiudicatore. 1 dati relativi ai fatti summenzionati sono inseriti
nella “banca-dati” entro 2 giorni lavorativi dalla loro acquisizione,

Le disposizioni di cui al precedente comma 9 si applicano anche nel caso in cui, successivamente alla
sottoscrizione dei contratti, vengano disposte ulteriori verifiche antimafia, anche soltanto per effetto di
variazioni societarie, e queste diano esito interdittivo.

Nei confronti dell'affidatario, del gestore dell'interferenza o del subcontraente, avverso cui e stata applicata la
clausola risolutiva espressa, e prevista 'applicazione di una penale nella misura dal 5% al 10% dell'importo del
relativo contratto; tale penale si applica anche nelle ipotesi di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice antimafia,
fermo restando quanto disposto dallo stesso articolo in termini di revoca.

In caso di mancata osservanza dei divieti di stipula e di autorizzazione, di cui al comma 6, di mancato
inserimento delle clausole risolutive espresse, di cui al comma 8, o di mancata risoluzione del contratto ai sensi
del commi 9 e 10, si procede con la risoluzione del contratto con il soggetto autore materiale della violazione e
la contestuale revoca della autorizzazione al subcontratto.

Il mancato invio delle comunicazioni e il mancato conferimento in banca dati delle informazioni, secondo quanto
previsto al comma 9, comporta per il soggetto inadempiente la comminazione di una penale nella misura dal
5% al 10% dell'importo del relativo contratto, Stessa penale si applica al GC qualora inadempiente rispetto ai
medesimi obblighi di cui al periodo precedente.

La Prefettura-UTG competente, entro quindici giorni dalla stipula del Protocollo, istituisce una “"Cabina di regia”,
operante presso la Prefettura-UTG stessa, allo scopo di effettuare, mediante incontri periodici o appositamente
convocati, un monitoraggio congiunto e una valutazione complessiva della situazione o di specifiche
problematiche di rilievo; alla Cabina di regia partecipano, oltre a rappresentanti dei soggetti sottoscrittori del
Protocollo, tutti i soggetti che la Prefettura-UTG ritenga di individuare in relazione alle caratteristiche
dell'intervento.

1 soggetti sottoscrittori del Protocollo possono affidare alla “Cabina di regia” il compito di esaminare le
problematiche applicative in relazione alla nozione di filiera delle imprese oggetto del Protocollo, tenendo conto
degli indirizzi espressi in materia dall'ANAC, nonché delle indicazioni fornite dal CCASIIP.
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16. Quanto disposto dai precedenti commi 9, 10, 11, 12 e 13 non si applica qualora siano gia state attivate le
procedure di cui all'articolo 32, comma 10, del decreto-legge n. 90/2014 e degli articoli 34 e 34-bis del Codice
antimafia.

Articolo 7. Prevenzione delle interferenze illecite a scopo corruttivo

1. 1l GC si impegna a inserire nel contratti di affidamento con i propri aventi causa, le seguenti clausole:

a. Clausola n. 1. «/'affidatario e tutte le altre imprese della filiera si impegnano a dare comunicazione
tempestiva alla Prefettura-UTG competente e all'Autorita giudiziaria dei tentativi di concussione o di
induzione indebita a dare o promettere denaro o altra utilita che si siano, in qualsiasi modo, manifestati
nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. 1l predetto adempimento
ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento dara luogo alla
risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti
di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del
contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto
dall'articolo 317 c.p. o per il delitto previsto dall’art 319 quater, commal , c.p.»;

b. Clausola n. 2 «/‘affidatario e le imprese della filiera, si impegnanco ad avvalersi della clausola risolutiva
espressa di cui all'articolo 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti del titolare, dei componenti la
compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla
stipula e all'esecuzione del contratto, di un proprio avente causa sia stata disposta misura cautelare o
sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'articolo 321 c.p. in relazione agli articoli 318,
319, 319- bis e 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli articoli 319-quater, comma 2 c.p., 322 e 322-
bis comma 2 c.p., 346-bis comma 2 c.p., 353 e 353-bis c.p.».

2. Gli stessi obblighi di comunicazione nei confronti del soggetto aggiudicatore e di avvalimento della clausola
rescissoria espressa, di cui alle clausole a) e b) del precedente comma, si applicano anche al GC qualora ne
ricorrano i presupposti e assumono cogenza dalla sottoscrizione del Protocollo.

3. Le stesse clausole, con le modifiche del caso, sono inserite nelle convenzioni sottoscritte con il gestore
dell'interferenza, in ogni caso applicandosi quanto previsto dall’articolo 3, comma 2.

4. 11 GC, in collaborazione con l'affidatario e, se presente, il gestore dell'interferenza, verificano altresi, in occasione
del rilascio dell'autorizzazione alla stipula di subcontratti, che le stesse clausole siano inserite, o espressamente
citate, in tutti i subcontratti afferenti all’'opera.

5. Nei casi di cui alle clausole a) e b) del precedente comma 1, l'esercizio della potesta risolutoria & subordinato
alla previa intesa con I'ANAC.

6. La Prefettura-UTG competente, avuta comunicazione da parte del GC, ovvero da parte dell'impresa dante causa,
della volonta di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 c.c., ne da notizia all'ANAC,
che valuta se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto
contrattuale alle condizioni di cui all'articolo 32 del decreto-legge n. 90/2014.
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7. 1l mancato inserimento delle clausole di cui al comma 1, ovvero il mancato esplicito riferimento alle stesse, &
sanzionato ai sensi dell'articolo 1456 c.c. con la risoluzione del relativo contratto e la contestuale sospensione;
per il soggetto dante causa, della autorizzazione al subcontratto.

Articolo 8. Prevenzione delle interferenze illecite di natura mafiosa

1. Il GC s'impegnano a inserire in ogni contratto di affidamento con i propri aventi causa le seguenti clausole, la
cui violazione e sanzionata ai sensi dell’art. 1456 c.c.:

a. Clausola n. 1. «La sottoscritta impresa si impegna a denunciare all'Autorita giudiziaria o agli organi di
Polizia giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, prestazioni o altra utilita
(quali, ad esempio, pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni
atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti
dell'imprenditore, dei componenti la compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella
fase dell'aggiudicazione sia in quella dell'esecuzione del contratto di affidamento e dei subcontratti da
esso derivanti. Della denuncia é tempestivamente informato il Prefetto, il quale, sentita I'Autorita
giudiziaria e sulla base delle indicazioni da questa fornite, valuta se informarne il soggetto aggiudicatore
e il GC».

b. Clausola n. 2. «La sottoscritta impresa si impegna all'integrale rispetto di quanto previsto nel Protocollo
di legalita sottoscritto dalla Prefettura di Verona (VR) e dalla Prefettura-UTG di Vicenza (VI), dal
soggetto aggiudicatore e dal GC in data 30 marzo 2021 e dichiara di essere pienamente consapevole
e di accettare if sistema sanzionatorio ivi previsto».

2. Quanto previsto dalle clausole a) e b), del precedente comma, si applica anche al GC qualora ne ricorrano |
presupposti e assumono cogenza dalla sottoscrizione del Protocollo.

3. Le stesse clausole, con le modifiche del caso, sono inserite negli atti convenzionali sottoscritti con il gestore
dell’interferenza, in ogni caso applicandosi quanto previsto dall‘articolo 3, comma 2.

4. Il GC, in collaborazione con l'affidatario e, se presente, il gestore dell'interferenza, verificano altresi, in occasione
del rilascio dell'autorizzazione alla stipula di subcontratti, che le stesse clausole siano inserite, o espressamente
citate, in tutti i subcontratti afferenti all'opera.

5. Il GC si impegna altresi a prevedere nei contratti e a verificare l'inserimento, o il riferimento, in tutti i contratti
afferenti l'opera, di quanto seque:

a. l'obbligo per affidatario, gestore dell'interferenza e tutti gli altri operatori economici della filiera delle
imprese, di assumere a proprio carico l'onere derivante dal rispetto degli Accordi/Protocolli promossi
e stipulati in materia di sicurezza, nonché di repressione della criminalita;

b. l'obbligo per |'affidatario e il gestore dell’interferenza, di far rispettare il Protocollo ai subcontraenti, sia
tramite l'inserimento, anche tramite |‘esplicito riferimento, di clausole contrattuali, di contenuto
analogo a quelle di cui al precedente comma 1 e l'allegazione del Protocollo al subcontratto, sia
prevedendo contestualmente |'obbligo in capo ad ogni subcontraente di inserire analoga disciplina nei
propri contratti;

c. 'obbligo per |'affidatario e il gestore dell‘interferenza di inserire nei propri contratti, e di verificare che
sia inserita o espressamente richiamata nei subcontratti, una clausola che subordini sospensivamente
I'accettazione e, quindi, I'efficacia delle cessioni dei crediti a soggetti diversi da banche o intermediari
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finanziari, disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia e il cui oggetto sociale preveda
I'esercizio dell’attivita di acquisto di crediti di impresa, alla preventiva acquisizione da parte del
soggetto aggiudicatore della documentazione antimafia di cui all'articolo 84 del Codice antimafia
relativa al cessionario. Pertanto, deve essere previsto |'obbligo per [|'affidatario e il gestore
dell'interferenza di inviare al GC tutta la documentazione prevista dal Protocollo, relativa al
subcontraente, per la conseguente acquisizione della documentazione antimafia;

d. I'obbligo per |'affidatario, il gestore dell'interferenza e qualunque subcontraente che intenda ricorrere
al distacco della manodopera - ivi compresi | lavoratori distaccati da imprese comunitarie che operano
ai sensi del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, recante |'attuazione della direttiva 2014/67/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio europeo del 15 maggio 2014, - di procedere solo previa
autorizzazione del soggetto aggiudicatore all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati. Tale
autorizzazione & subordinata alla preventiva acquisizione, da parte del soggetto aggiudicatore, della
documentazione antimafia di cui all'articolo 84 del Codice antimafia sull'impresa distaccante.

Il mancato inserimento, da parte di affidatario, gestore dell'interferenza e dei subcontraenti delle clausole di cui
al comma 1 é sanzionato ai sensi dell'articolo 1456 c.c. con la risoluzione del contratto che non contenga tali
clausole e con la revoca dell'autorizzazione al subcontratto sia al soggetto dante causa sia al soggetto avente
causa. Qualora I'inadempienza sia imputabile al GC, ad esso si applica una penale pari al 10% (dieci per cento)
del valore del contratto contestato.

Il mancato rispetto degli obblighi di denuncia, di cui alla clausola a) del comma 1, & sanzionato con la risoluzione
del contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e con la revoca dell'autorizzazione al subcontratto.

Il mancato rispetto degli obblighi di cui al comma 5, lett. ¢), da parte dell'affidatario e del gestore
dell'interferenza viene sanzionato con la risoluzione del relativo contratto o della convenzione ai sensi
dell’articolo 1456 c.c. e con la revoca dell'autorizzazione al Subcontratto

Il mancato rispetto degli obblighi di cui al comma 5, lett. d), da parte dell'affidatario, del gestore dell'interferenza
o dei subcontraenti, viene sanzionata con la risoluzione del relativo contratto o della convenzione ai sensi
dell’articolo 1456 c.c. e con la revoca dell'autorizzazione al Subcontratto.

Il GC, I'affidatario, il gestore dell'interferenza e tutti i subcontraenti a qualungue titolo interessati, assumono
ogni opportuna misura organizzativa, anche attraverso ordini di servizio al proprio personale, per l'immediata
segnalazione dei tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque
forma essi vengano posti in essere.

In caso in cui affidatario, gestore dell'interferenza o subcontraenti non provvedano all'adozione di misure
organizzative per la segnalazione di tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale,
viene applicata, in sede di primo accertamento, una penale pari allo 0,1% dell'importo del relativo
contratto/convenzione e comungque in misura non superiore ad euro 20.000 (ventimila/00). In caso di recidiva,
la predetta violazione viene sanzionata con la risoluzione del contratto/convenzione o con la revoca
dell'autorizzazione al subcontratto.

Trovano in ogni caso applicazione le cause di esclusione dalla partecipazione a una procedura d'appalto o
concessione previste dall'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici.

Articolo 9. Rapporti in corso e ATI
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1. Le verifiche antimafia, effettuate con le modalita di cui all'articolo 91, commi 3 e seguenti, del Codice antimafia,
sono riferite altresi ai rapporti contrattuali ed alle tipologie di prestazioni eventualmente gia in essere alla data
di stipula del Protocollo. Nel caso in cui, in seguito a tali verifiche, emergano elementi relativi a tentativi di
infiltrazione mafiosa a carico dei soggetti della filiera delle imprese, il GC si impegna ad esercitare il diritto di
risoluzione ovvero a verificare che |'affidatario, il gestore dell'interferenza e il subcontraente esercitino tale
diritto, ai sensi dell'articolo 94, comma 2, del Codice antimafia.

2. 1 titolari dei rapporti di cui al comma precedente dovranno impegnarsi ad assolvere agli obblighi stabiliti dalle
clausole di cui ai precedenti articoli 4, 5, 7 e 8, restando in caso di inadempimento soggetti alle sanzioni e alle
penali previste.

3. Nell'ipotesi di Associazioni Temporanee di Impresa (ATI), la violazione degli obblighi espressi dal Protocollo
prevede |'applicazione delle penali, dato il valore complessivo del contratto ed e attuata in base alla quota di
partecipazione della societa inadempiente all’ATI o alla diversa quota risultante da eventuali patti parasociali
sottesi allo stesso contratto; qualora sia prevista la risoluzione del contratto é fatta salva la valutazione circa
I'estromissione della Societa che ha commesso la violazione e la sua sostituzione all'interno dell’ATI secondo
quanto previsto dall’articolo 48, commi 17 e 18, del Codice dei contratti pubblici.

Articolo 10. Applicazione delle Sanzioni

1. Le penali previste dal Protocollo sono determinate e applicate dal soggetto aggiudicatore, ovvero dal GC se
diversamente concordato, direttamente nei confronti dell’affidatario e del gestore dellinterferenza, ovvero per
il loro tramite qualora rivolte a subcontraenti. In tutti i casi il soggetto aggiudicatore, ovvero dal GC se
diversamente concordato, ne da comunicazione alla Prefettura-UTG competente.

2. Le penali sono applicate mediante automatica detrazione del relativo importo dalle somme dovute all'impresa
responsabile della violazione, in relazione alla prima erogazione utile e, in ogni caso, nei limiti degli importi
contrattualmente dovuti (esclusi quelli trattenuti a titolo di garanzia sulla buona esecuzione dell'opera).

3. 1l soggetto che, all'interno della filiera, deve applicare la penale da comunicazione dell'esito alla Prefettura-
UTG, al soggetto aggiudicatore e al proprio dante causa; in caso di incapienza totale o parziale delle somme
contrattualmente dovute all'impresa nei cui confronti viene applicata la penale, si procedera secondo le
disposizioni del codice civile.

4. Gli importi derivanti dall'applicazione delle penali sono posti a disposizione del soggetto aggiudicatore, e da
questi accantonati nel quadro economico dell'intervento. Il soggetto aggiudicatore potra disporne per sostenere
le spese conseguenti alle violazioni cui si riferiscono le medesime penali ovvero per l'incremento delle misure
per la sicurezza antimafia e anticorruzione dell’'opera, secondo le indicazioni appositamente fornite dalla
Prefettura-UTG competente, sentito il CCASIIP. L'eventuale quota residua delle penali verra versata all'entrata
del bilancio dello Stato.

5. Sono fatte salve le sanzioni per gli inadempimenti relativi al monitoraggio finanziario di cui all’articolo 36 del
d.l. 90/2014, soggette ad altra disciplina.

6. La risoluzione dei contratti e la revoca dell'autorizzazione al subcontratto, assunti in applicazione del regime
sanzionatorio del Protocollo, non comportano obblighi di carattere indennitario o risarcitorio a qualsiasi titolo a
carico del GC e, ove ne ricorra il caso, dell'affidatario, del gestore dell'interferenza o dei subcontraenti per il cui

17



- 7;);/ //;/711 r/ /f s - ‘Z)://ﬁr)r/ // //ﬂ FLY S

4 'RFI :’ ‘ Consorzio Iric/YV Due
” RETE FERROVIAR/A ITALIANA

GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

tramite viene disposta la risoluzione del contratto, fatto salvo il pagamento delle prestazioni eseguite dal
soggetto nei cui confronti il contratto é stato risolto, al netto dell'eventuale applicazione di penali.

7. La risoluzione del contratto in applicazione del regime sanzionatorio configura un'ipotesi di sospensione ai sensi
e per gli effetti dell'articolo 107 del Codice dei contratti pubblici, estesa fino alla ripresa delle prestazioni oggetto
del contratto risolto e da luogo al riconoscimento di proroga in favore del GC ai sensi del comma 5 del medesimo
articolo.

Articolo 11. Monitoraggio e tracciamento, a fini di trasparenza, dei flussi di manodopera

1. Nell'ambito delle azioni volte a contrastare le possibili infiltrazioni della criminalita organizzata nel ciclo di
realizzazione dell'opera, le parti concordano nel ritenere necessario sottoporre a particolare attenzione le
maodalita di assunzione della manodopera, | relativiadempimenti previsti dalla legislazione sul lavoro e dal CCNL
di categoria, e a tal fine si impegnano a definire procedure di reclutamento di massima trasparenza.

2. Per le finalita di cui al comma 1 & costituito presso la Prefettura-UTG un apposito "Tavolo di monitoraggio dei
flussi di manodopera”, di cui fanno parte un funzionario della locale Direzione Territoriale del Lavoro e |
rappresentanti del GC e delle organizzazioni sindacali degli edili maggiormente rappresentative e sottoscrittrici
del Protocollo.

3. Allo scopo di mantenere il necessario raccordo con le altre attivita di controllo antimafia, il Tavolo é presieduto
dal coordinatore del Gruppo Interforze costituito presso la Prefettura-UTG. Alle riunioni possono partecipare, su
invito della Prefettura-UTG, altri esperti.

4. Al fine di non compromettere |'osservanza del cronoprogramma dei lavori, il “Tavolo” potra altresi esaminare
eventuali questioni inerenti le criticita riguardanti I'impiego della manodopera, anche con riguardo a quelle che
si siano verificate a seguito dell'estromissione di un'impresa e/o in conseguenza della risoluzione di un contratto.

5. In coerenza con le indicazioni espresse nelle Linee-guida del CCASGO e del CCASIIP, il "Tavolo” viene informato
delle violazioni contestate in merito alla sicurezza dei lavoratori nel cantiere e alla utilizzazione delle tessere di
riconoscimento di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 81/2008, come richiesto dall'articolo 5.

6. Nel caso in cui la realizzazione dell'opera ricada nei territori di pit Provincie, il "Tavolo” sara unico. Analoga
condizione si prevede qualora nel medesimo ambito provinciale siano presenti opere analoghe a quella del
presente atto, aventi lo stesso GC e rientranti nel programma delle “Infrastrutture pubbliche e private e degli
insediamenti prioritari”.

7. Per le finalita di cui sopra, il "Referente di cantiere” deve trasmettere settimanalmente alle Casse Edili/Edilcasse
uno stralcio del "Settimanale del cantiere” che contenga l'indicazione delle imprese e i nominativi dei dipendenti
impegnati nella settimana di riferimento con le relative qualifiche professionali. 1 dati devono comprendere
anche i titolari di partite IVA senza dipendenti e le eventuali variazioni rispetto a dati gia inseriti.

8. L'inosservanza degli impegni di cui al comma precedente & sanzionata con le modalita di cui all'art.5, comma
6.

Articolo 12. Verifica sulle procedure di esproprio
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Al fine di verificare eventuali ingerenze mafiose nei passaggi di proprieta delle aree interessate dagli espropri,
il soggetto aggiudicatore o per sua delega il CG, s‘impegna a fornire alla Prefettura-UTG competente il piano
particellare d'esproprio per le conseguenti verifiche.

. Ai fini della trasparenza delle procedure ablative, il soggetto aggiudicatore o per sua delega il CG, indichera alla
Prefettura-UTG competente i criteri di massima ai quali intende parametrare la misura dell'indennizzo,
impegnandosi a segnalare alla stessa Prefettura-UTG eventuali circostanze, legate all'andamento del mercato
immobiliare o ad altri fattori, che in sede di negoziazione possano giustificare lo scostamento dai predetti criteri.
Resta fermo I'obbligo di denuncia all'Autorita giudiziaria di eventuali elementi di reato che riguardino o siano
intervenuti nel corso delle suddette attivita espropriative.

Ferme restando le verifiche previste dal precedente comma, la Prefettura-UTG competente si avvale, a fini di
consulenza, della collaborazione della competente Agenzia del Territorio.

Articolo 13. Attivita di vigilanza

Il General Contractor riferisce sulla propria attivita di vigilanza, come derivante dall'applicazione del Protocollo,
inviando alla Prefettura-UTG competente e, per il tramite di essa, al CCASIIP, ogni volta che ne ravvisi I'esigenza
e comunque entro il 31 marzo di ogni anno, un rapporto redatto secondo il modello elaborato dal CCASIIP.

Articolo 14. Entrata in vigore e durata del Protocollo

Il Protocollo entra in vigore il giorno successivo a quello di sottoscrizione.

Il Protocollo pud essere sottoscritto con firma digitale.

Sara cura della Prefettura-UTG competente inoltrare al CCASIIP copia del Protocollo sottoscritto dalle parti, per
il seguito di competenza.

Il soggetto aggiudicatore invia il Certificato di Ultimazione Lavori redatto dal GC alla Prefettura competente e,
per il tramite di essa, al CCASIIP, al SSASGO e al DIPE, quale attestazione del termine delle attivita connesse
alla realizzazione dell'opera. Il Protocollo vige fino alla data di recepimento di suddetto certificato da parte della
Prefettura-UTG competente.

Articolo 15. Norme di riferimento

1 riferimenti normativi, contenuti nel presente Protocollo, devono intendersi automaticamente sostituiti e/o modificati
dalle successive disposizioni normative e/o regolamentari che disciplinano la materia.

Sottoscritto digitalmente.
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1l Prefetto di Verona

Il Prefetto di Vicenza

Per la Stazione Appaltante General Contractor (Ing. Angelo Flores)

Per Rete Ferroviaria Italiana (Ing. Luigi De Amicis)

(limitatamente all'articolo 11)

II Rappresentante territoriale del lavoro per la provincia di Vicenza

Il Rappresentante territoriale del lavoro per la provincia di Verona

Le 00.SS. di categoria:
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Fillea CGIL di Verona - Fausto Zaupa

Filca CISL di Vicenza - Lorenzo D’Amico

Feneal UIL di Vicenza - Daniele Magri
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Fillea CGIL di Vicenza - Luca Rossi
Filca CISL di Verona - Giuseppe Amato

Filca CISL di Verona - Gianni paisian

Feneal UIL di Verona - Annalisa Barbetto
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