

[Avviso di rettifica  
Errata corrige](#)[Atti correlati](#)[PERMALINK](#)[TORNA AL SOMMARIO](#)[TORNA ALL' ELENCO](#)

## CONSORZIO IRICAV DUE

(GU 5<sup>a</sup> Serie Speciale - Contratti Pubblici n.16 del 7-2-2022)

Bando di gara - CUP J41E91000000009

SEZIONE I. ENTE AGGIUDICATORE: Consorzio IRICAV DUE

SEZIONE II. OGGETTO DELL'APPALTO: Aggiornamento del Sistema di Qualificazione del Consorzio Iricav Due (di seguito "IRICAVDUE") - Importo presunto Bando n. 6 - Montecchio: € 60.283.852,47.

SEZIONE IV. PROCEDURA: Le gare saranno indette con procedura ristretta riservata agli operatori economici qualificati. Il prezzo non e' il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. Data di avvio della procedura di affidamento dei lavori del bando n°6 - Montecchio: 15/02/2022 ore 12:00

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Allineamento alla modifica normativa introdotta dall'art. 49 "Modifica alla disciplina del subappalto della L. 108/2021". Altre informazioni sul sito ufficiale <https://veronapadova.it>

Il responsabile unico del procedimento  
Giovanni Luzzi

TX22BFM2566



Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

[Avviso di rettifica  
Errata corrige](#)[Atti correlati](#)[PERMALINK](#)[TORNA AL SOMMARIO](#)[TORNA ALL' ELENCO](#)

## CONSORZIO IRICAV DUE

(GU 5ª Serie Speciale - Contratti Pubblici n.20 del 16-2-2022)

Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - CIG 8958883022

SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: Consorzio IRICAV DUE

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO: Aggiornamento del Sistema di Qualificazione del Consorzio Iricav Due (di seguito "IRICAVDUE") - Importo presunto Bando n. 6 - Montecchio: € 60.283.852,47. Pubblicato sulla Guri V Serie Speciale n. 16 del 07/02/2022. CUP J41E9100000009.

SEZIONE IV: PROCEDURA: Le gare saranno indette con procedura ristretta riservata agli operatori economici qualificati; Il prezzo non e' il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Allineamento alla modifica normativa introdotta dall'art. 49" Modifica alla disciplina del subappalto della L. 108/2021". Altre informazioni sul sito ufficiale <https://veronapadova.it>

SEZIONE VII: MODIFICHE: La data di avvio della procedura di affidamento dei lavori del bando n. 6 - Montecchio originariamente fissata per il 15/02/2022 ore 12:00 e' posticipata al 23.02.2022 ore: 12.00.

Il responsabile unico del procedimento  
Giovanni Luzzi

TX22BHA3144



Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.