

[Avviso di rettifica
Errata corrige](#)[Atti correlati](#)[PERMALINK](#)[TORNA AL SOMMARIO](#)[TORNA ALL' ELENCO](#)

CONSORZIO IRICAV DUE

(GU 5^a Serie Speciale - Contratti Pubblici n.64 del 3-6-2022)

Bando di gara - CUP J41E91000000009 - CIG 92527380F3

SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: Consorzio IRICAV DUE

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO: Aggiornamento del Sistema di Qualificazione del Consorzio Iricav Due (di seguito "IRICAVDUE") - Importo presunto Bando n. 3 - Alpone: € 137.204.057,03.

SEZIONE IV: PROCEDURA: Le gare saranno indette con procedura ristretta riservata agli operatori economici qualificati; Il prezzo non e' il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. Data di avvio della procedura di affidamento dei lavori del bando n°3 -Alpone: 09/06/2022 ore 10:00

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Allineamento alla modifica normativa introdotta dall'art. 49 della L. 108/2021 "Modifica alla disciplina del subappalto" e dall'art. 26 del Dlgs. 50 "decreto aiuti" del 17.05.2022. Altre informazioni sul sito ufficiale <https://veronapadova.it>

Il responsabile unico del procedimento
Giovanni Luzzi

TX22BFM11425



Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

[Avviso di rettifica
Errata corrige](#)[Atti correlati](#)[PERMALINK](#)[TORNA AL SOMMARIO](#)[TORNA ALL' ELENCO](#)

CONSORZIO IRICAV DUE

(GU 5ª Serie Speciale - Contratti Pubblici n.67 del 10-6-2022)

Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - CIG 92527380F3

SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: Consorzio IRICAV DUE

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO: Aggiornamento del Sistema di Qualificazione del Consorzio Iricav Due (di seguito "IRICAVDUE") - Importo presunto Bando n. 3 - Alpone: € 137.204.057,03. Pubblicato sulla Guri V Serie Speciale n. 64 del 03/06/2022. CUP J41E91000000009

SEZIONE IV: PROCEDURA: Le gare saranno indette con procedura ristretta riservata agli operatori economici qualificati; Il prezzo non e' il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Allineamento alla modifica normativa introdotta dall'art. 49 "Modifica alla disciplina del subappalto della L. 108/2021" e dall'art. 26 del Dlgs. n. 50 del 17.05.22. Altre informazioni sul sito ufficiale <https://veronapadova.it>

SEZIONE VII: MODIFICHE: La data di avvio della procedura di affidamento dei lavori del bando n. 3 - Alpone originariamente fissata per il 09/06/2022 ore 10:00 e' posticipata al 21.06.2022 ore: 12.00.

Il responsabile unico del procedimento
Giovanni Luzzi

TX22BHA12002



Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

[Avviso di rettifica
Errata corrige](#)[Atti correlati](#)[PERMALINK](#)[TORNA AL SOMMARIO](#)[TORNA ALL' ELENCO](#)

CONSORZIO IRICAV DUE

(GU 5^a Serie Speciale - Contratti Pubblici n.80 del 11-7-2022)

Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - CIG 92527380F3

SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: Consorzio IRICAV DUE

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO: Aggiornamento del Sistema di Qualificazione del Consorzio Iricav Due (di seguito "IRICAVDUE"). - Importo presunto Bando n. 3 - Alpone: € 137.204.057,03. Pubblicato sulla Guri V Serie Speciale n. 64 del 03/06/2022. CUP J41E91000000009

SEZIONE IV: PROCEDURA: Le gare saranno indette con procedura ristretta riservata agli operatori economici qualificati; Il prezzo non e' il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Allineamento alla modifica normativa introdotta

dall'art. 49 "Modifica alla disciplina del subappalto della L. 108/2021". Altre informazioni sul sito ufficiale <https://veronapadova.it>

SEZIONE VII: MODIFICHE: La data di avvio della procedura di affidamento dei lavori del bando n. 3 - Alpone originariamente fissata per il 09/06/2022 ore 10:00 e' stata rinviata e sara' comunicata con successivo avviso.

Il responsabile unico del procedimento
Giovanni Luzzi

TX22BHA14611



Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.